DIRECCIÓN DE OBRAS
LICITACIONES ADJUDICADAS

Nro. de la Adquisición	Nombre de la Adquisición	Unidad de Compra	Ofertas Recibi	Fecha de Publicación	Estado	Decreto de Adjudicación	Contratista Adjudicado	Representante Legal	Socios de la Empresa	Monto Adjudicado
2758-10-LE08	Cierre Perimetral Gimnasio Deportivo U. Placilla.	Obras- Imsa	2	27-01-2009 18:24	Cerrada	Declarada Desierta mediante 2276 de 23-03-2008				
2758-10-LP09	Cierre Patio Techado, Construcción de Acceso y Circulaciones Techadas y Reposición canales Aguas lluvias. Escuela Pedro Viveros Ormeño, (2º llamado).	Obras- Imsa	4	23-02-2009 18:06	Cerrada	2104 17/03/09	Cristian Escalante Valdés	Cristian Escalante Valdés C.I. 9.547.766-6		$44.980.000
2758-20-LE08	Cierre Perimetral e Iluminación Multicancha San Juan.	Obras- Imsa	2	14-01-2009 8:38	Cerrada	1180 06/02/09	JOYCO LIMITADA RUT 77.686.980-5	Luis Recabarren Galdames C.I. 6.796.198-0	Carolina Cisternas Galdames C.I. 16.472.725-4	$5.504.200
2758-3-LE09	Construcción Veredas. Calle William Rebolledo.	Obras- Imsa	6	23-01-2009 11:05	Cerrada	1541 18/02/09	Omar Henry Robledo	Omar Henry Robledo C.I. 12.211.798-7		$3.000.000
2758-4-LP09	Cierre Patio Techado, Construcción de Acceso y Circulaciones Techadas y Reposición canales Aguas lluvias. Escuela Pedro Viveros Ormeño.	Obras- Imsa	3	27-01-2009 18:53	Cerrada	Declarado Nulo D.A. Nº 1570 20/02/09 D.A 2104/170309		Cristian Escalante Valdés C.I. 9.547.766-6		$ 44.980.000
2758-5-LE09	Reposición Puente Metálico. Luis Cruz, Tejas Verdes.	Obras- Imsa	7	03-02-2009 12:55	En Ejecución	1846 06/03/09	ICYM LIMITADA RUT 78.658.230-K	Hernán Salgado Castro. C.I. 6.795.191-3	José Salgado V.	$19.248.700
2758-6-LE09	Construcción Plaza Entorno 30 de Marzo.	Obras- Imsa	2	10-02-2009 10:22	Declarada Desierta	2244 20/03/09	Washington Laratro	Washington Laratro		$ 130.975.400
2758-7-LE09	Mejoramiento Graderías e Iluminación Cancha Monumental 30 de Marzo.	Obras- Imsa	2	17-02-2009 11:53	En Ejecución	2069 16/03/09	JOYCO LIMITADA RUT 77.686.980-5	Luis Recabarren Galdames C.I. 6.796.198-0	Carolina Cisteranas Galdames C.I. 16.472.725-4	$8.259.795
2758-11-LP09	Construcción Nuevo Establecimiento Escuela San José de Calasanz, (3º Llamado).	Obras- Imsa	0	25-03-2009 10:02	Propuesta en proceso de Adjudicación	En licitación				
2758-12-LP09	Ampliación Escuela San José de Calasanz, (3º Llamado).	Obras- Imsa	0	25-03-2009 10:02	Propuesta en proceso de Adjudicación	En licitación				
2758-13-LP09	Construcción Patio Techado y reposición de ventanas. Escuela básica Leyda.	Obras- Imsa	0	06-03-2009 13:36	En Adjudicación	2661/07.04.09	SIMAR INGENIERÍA LIMITADA RUT Nº 76.007.267-2	Marcela Romo Santos C.I. 11.605.835-9	Guillermo Figueroa V.	$ 48.975.975
2758-14-LE09	Mejoramiento iluminación, construcción de cierre perimetral y reposición bomba manual. Escuela Cuncumén Valle Abajo.	Obras- Imsa	0	10-03-2009 14:01	Publicada	2.817/13.04.09	SIMAR INGENIERÍA LIMITADA RUT Nº 76.007.267-2	Marcela Romo Santos C.I. 11.605.835-9	Marcela de Lourdes Romo Sanrtos - Guillermo Federico Figueroa Proveer	$10.265.396
2758-27-LP09	Construcción patio techado , mejoramiento zonas húmedas y reposición de ventanas. Escuela Sor Teresa de los Andes.	Obras- Imsa	0	24-03-2009 13:15	Proyecto en reevaluación SECPLA. Previo a Licitación	En Licitación				
2758-8-LE09	Construcción cierre perimetral patio cubierto. Escuela Padre André Coindre.	Obras- Imsa	0	05-03-2009 12:32	En Contrato	2603 03/04/09	Cristián Escalante Valdés	Cristian Escalante Valdés C.I. 9.547.766-6		$18.802.000
2758-7-LE08	Construcción de veredas. La Ensenada Huallipen.	Obras- Imsa	3	16-01-2009 18:24	Cerrada	1183 06/02/2009	Patricio Zamora Vergara			$5.406.400
2758-45-LE07	Construcción reja perimetral. Multicancha Los jazmines.	Obras- Imsa	3	13-01-2009 18:24	Cerrada	666 21/01/09	ICYM LIMITADA RUT 78.658.230-K	Hernán Salgado Castro. C.I. 6.795.191-3	José Salgado V.	$13.559.800
	Construcción Sala Cuna y Jardín Infantil Sector Agua Salada.	Obras- Imsa	2	05.12.08.	Obra en Ejecución.	2070/16.03.09.	MUÑOZ Y ASOCIADOS LIMITADA.	Gregorio Muñoz N.	Jorge Muñoz N., Leonida Muñoz N., Víctor Muñoz N., Gregorio Muñoz N.	$ 108.262.500

	Mejoramiento gradería e iluminación. Cancha Monumental 30de Marzo	Obras- Imsa	2	06.02.09.	Obra en Ejecución.			Luis Recabarren Galdames C.I. 6.796.198-0	Soledad Recabarren, Carolina Cisteranas, Luis Recabarren.	$ 8.259.795